

**RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL**



**PROYECTO** REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIAL - YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE LORO - EMPALME ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

**UBICACIÓN** YAPATO TAJAMAR PAMPA DE DE LORO

**PLAZO DE EJECUCION** 90 DIAS CALENDARIOS  
**FECHA** 7/9/2022

SUB - META	DESCRIPCION	MONTO S/.
META 01	EJECUCION DE OBRA - VALOR REFERENCIAL	3,398,821.86
META 02	ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	45,000.00
META 03	SUPERVISION DE OBRA Y REVISION LIQUIDACION	66,100.00
META 04	GESTION DEL PROYECTO	36,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO TOTAL</b>		<b>3,545,921.86</b>



Signature of **Martin Francisco Pizarro Pizarro**, ING. CIVIL, CIP N° 107032

**DESAGREGADO DE EJECUCIÓN**

REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIAL - YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE LORO - EMPALME ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

PROYECTO

YAPATO TAJAMAR PAMPA DE DE LORO  
90 DIAS CALENDARIOS  
7/9/2022

UBICACIÓN

PLAZO DE EJECUCION

FECHA

META 01 : EJECUCION DE OBRA	
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2.3.6	CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2.3.6.2	
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 3,398,821.86</b>

2.6.2.3.6.2 CONSTRUCCION POR CONTRATA	
<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
GASTO POR LA CONTRATACION DE OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS QUE LAS ENTIDADES PUBLICAS CONTRATEN CON PERSONAS JURIDICAS ESTAS OBRAS INCLUYEN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO	S/. 3,398,821.86
<b>TOTAL S/.</b>	<b>S/. 3,398,821.86</b>



Martín Francisco Pan-Estacas  
ING. CIVIL  
CIP Nº 107032

**DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO**

REPARACION DE VIAS VICINALES; EN EL(LA) VIAL - YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE  
LORO - EMPALME ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA  
SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA

PROYECTO

UBICACIÓN YAPATO TAJAMAR PAMPA DE DE LORO  
90 DIAS CALENDARIOS

FECHA 7/9/2022

META 02 : ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
CODIGO	SUB TOTAL
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
<b>TOTAL</b>	<b>45,000.00</b>

  
 Martin Francisco Pan-Estas  
 ING. CIVIL  
 CIP N° 107032

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		
DESCRIPCION	TECNICO	TOTAL
Elaboración Y Revisión de expediente técnico		45,000.00
<b>TOTAL SI.</b>		<b>45,000.00</b>



## DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) VIAL -  
YAPATO - TAJAMAR - PAMPA DE LORO - EMPALME  
ANTIGUA PANAMERICANA, DISTRITO DE SECHURA,

PROYECTO

UBICACIÓN YAPATO TAJAMAR PAMPA DE DE LORO  
PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIOS  
FECHA 7/9/2022

META 03 SUPERVISION DE OBRA: TARIFA MENSUAL						
DESCRIPCION						COSTO
<b>Personal Profesional</b>	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	PARCIAL		
Ing° Civil -SUPERVISOR	MES	3.00	8,000.00	24,000.00		
Ing° de Seguridad	UND	3.00	5,000.00	15,000.00		
Alquiler de camioneta	UND	3.00	4,500.00	13,500.00		
Viáticos	GLB	3.00	1,500.00	4,500.00		
Útiles de escritorio	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00		
<b>Ensayos de Verificación</b>	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	PARCIAL		
Proctor Modificado	UND	6.00	100.00	600.00		
Densidad de Campo	UND	20.00	25.00	500.00		
Asfalto- Marshall	UND	2.00	1,000.00	2,000.00		
			<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>61,600.00</b>		
<b>META 03</b>	<b>REVISON DE LIQUIDACION DE OBRA: SUMA ALZADA</b>					
Ing° Civil -REVISOR		1.00	4,500.00	4,500.00		
			<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>4,500.00</b>		
			<b>TOTAL S/.</b>	<b>66,100.00</b>		

  
RUC N° 20103



  
Martín Francisco For. Fiestas  
ING. CIVIL  
CIP N° 107032