

# HOJA RESUMEN

PROYECTO : **REHABILITACION DEL DREN 10.8, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA**

UBICACIÓN : PROVINCIA SECHURA PIURA PIURA  
FECHA : abr-22  
PLAZO DE EJECUCIÓN 120 DIAS CALENDARIOS

## RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL

### I. OBRAS CIVILES

### ACTUALIZADO

OBRAS PROVISIONALES	.....	S/. 4,715.79
TRABAJOS PRELIMINARES	.....	S/. 11,542.07
SEGURIDAD Y SALUD	.....	S/. 30,470.34
REHABILITACION DE CAJA DE DREN ALCANTARILLA TMC 40"	.....	S/. 1,387,839.94
FLETE	.....	S/. 81,430.47
MITIGACIÓN AMBIENTAL	.....	S/. 2,679.20
		S/. 8,204.91
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>S/. 1,526,882.72</b>
GASTOS GENERALES (7.0%)		S/. 106,881.79
UTILIDAD (7.00%)		S/. 106,881.79
<b>SUBTOTAL</b>		<b>S/. 1,740,646.30</b>
IGV(18%)		S/. 313,316.33
<b>TOTAL OBRAS CIVILES</b>		<b>S/. 2,053,962.63</b>



SON:

DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 63/100 SOLES

## MONTO DE INVERSIÓN

<b>OBRAS CIVILES</b>	S/. 2,053,962.63
SUPERVISION DE OBRA (4.5%)	S/. 92,428.32

**MONTO DE INVERSIÓN S/. 2,146,390.95**

SON: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 95/100 SOLES

NOTA : LOS COSTOS UNITARIOS SIN I.G.V. SON VIGENTES A ABRIL 2022  
SE HA CONSIDERADO:  
a.- 7% DE GASTOS GENERALES Y 7% DE UTILIDAD.  
b.- 18% DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.